¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀÆªÀð £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj

Dgï.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆÃ¤. ¦ü¤Pïì ªÀiÁ¯ï JzÀÄgÀ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560048

¸ÀASÉå:¸À.C.¸ÀA/©.E.¹.¹/mÉAqÀgï/ 62 /26-27, ¢ £ÁAPÀ: 07.08.2026

JgÀqÀÄ PÀªÀgï ªÀåªÀ¸ÉÜ mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ
“C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ”
(PÉ¦¦¦-¥ÉÇÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀÆªÀð £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2026-27£ÉÃ ¸Á°£À°è CgÀtå WÀlPÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 14*20, 10*16, ªÀÄvÀÄÛ 8*12 C¼ÀvÉAiÀÄ NªÀ£ï ¸ÁPïì aÃ®UÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ GBA BECC Grants PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ¢é ®PÉÆÃmÉ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÄSÉÃ£À mÉAqÀgï CºÁé¤¹ C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ §UÉÎ.

<u>«±ÉÃµÀ ¸ÀÆZÀ£É:</u>

PÉ.qÀÆèöå-1&2 mÉAqÀgï qÁPÀÄåªÉÄAmï£ÀAvÉ mÉAqÀgï zÀ¸ÀÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï £À°è ¥ÀæZÀÆgÀ¥Àr¹zÀÄÝ (up load)÷¸ÀzÀj qÁPÀÄåªÉÄAmï£ÀAvÉAiÉÄÃ J¯Áè µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ©qÀÄØzÁgÀgÀUÀ¼ÀÄ §zÀÝgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉÃªÀ® ©qÀÄØzÁgÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV ªÀiÁvÀæ (up load)÷¥ÀæZÀÆgÀ¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

PÁªÀÄUÁjUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

Sl No	Name of Work	Tender Cost (Rs in lakhs)	EMD (in Rs)	Period of Completion
1	Raising and maintenance of 14x20 woven sacks bags 20000 seedlings in Kempapura nursery during the year 2026-27	35.00	70,000/-	29-12-2027
2	Raising and maintenance of 10x16 woven sacks bags 5000 seedlings in Kempapura nursery during the year 2026-27	4.00	10,000/-	01-08-2027
3	Raising and maintenance of 8x12 woven	11.00	27,500/-	01-08-2027

	sacks bags 20000 seedlings in Kempapura nursery during the year 2026-27			

mÉÊªÀiï µÉqÀÆå¯ï

1	**mÉAqÀgï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀ:**	**:**	**10-08-2026 ¸ÀAeÉ 5.00 £ÀAvÀgÀ**
2	**mÉAqÀgï ¸ÀA§AzsÀ D£ï¯ÉÊ£ï zÀÆgÀÄUÀ½zÀÝ°è ¤ÃqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ**	**:**	**14-08-2026 ¸ÀAeÉ 4.30**
3	**mÉAqÀgï ¥ÀÆªÀð¨sÁ« ¸À¨sÉ ¢£ÁAPÀ**	**:**	**15-08-2026 ¸ÀAeÉ 4.30 PÉÌ ¸ÀÜ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjDgï.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆÃ¤. ¦ü¤Pïì ªÀiÁ¯ï JzÀÄgÀ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560048**
4	**mÉAqÀgï£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ ¢ü¥Às¸À¯ÁzÀ ¢£ÁAPÀ**	**:**	**18-08-2026 ¸ÀAeÉ 5.30 PÉÌ**
5	**mÉAqÀgï vÉgÉAiÀÄÄªÀ ¢£ÁAPÀ**	**:**	**20-08-2026 ¨É½UÉÎ 11.00PÉÌ**
5	**¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ PÀbÉÃj «¼Á¸À.**	**:**	**¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjDgï.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆÃ¤. ¦ü¤Pïì ªÀiÁ¯ï JzÀÄgÀ, ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560048**

F PÉ¼ÀPÀAqÀ mÉAqÀgïUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ/§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ**/UÉæÃlgï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CxÁjn/¹.¦.qÀ§Æè.r/PÉ.¦.qÀ§Æè.r E¯ÁSÉAiÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ºÉÆA¢gÀÄªÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÉAqÀgïUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. mÉAqÀgï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉ.¦.¦ ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ** https://kppp.karnataka.gov.in **qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ¼ÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.**

2026-27£ÉÃ ¸Á°£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀÆªÀð £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ CgÀtå WÀlPÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 14*20, 10*16, ªÀÄvÀÄÛ 8*12 C¼ÀvÉAiÀÄ NªÀ£ï ¸ÁPïì aÃ®UÀ¼À°è ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ GBA BECC Grants PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.

□□□□□□ □□□□□□:

1. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□/ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□/ □□□□□□□□/□□.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□) □□□□□□□ (□□□□□□)

2. ಬಿಡ್ಡುದಾರರುಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಲು ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 05 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2020-21 ರಿಂದ 2024-25) 02 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

3. ©qÀÄØzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæzsÁ£À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁV ¹«Ä®gï ªÀPïð PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß(¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹ ¤ªÀðºÀuÉ) ±ÉÃ 50% gÀµÀÄÖ ¥ÀÆtðUÉÆ½¹gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (Single similar work, 50% cost of the Estimated Amount) F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀjVAvÀ ªÉÄÃ®ÝeÉðAiÀÄ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ PÁªÀÄUÁj zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇ.ಎಸ್.ಐ & ಇ.ಪಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು.
5. ಕಳೆದ 05 ಆಡಿಟೆಡ್ ಟರ್ನೋವರ್ (2020-21 ರಿಂದ 2024-25) (ಸಿ.ಎ. ರವರಿಂದ ದೃಡಿಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)
6. ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ (2020-21 ರಿಂದ 2024-25)
7. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ/ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
8. ಪಾಲಿಕೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನ/ಸಲಹೆ/ಸೂಚನೆಗಳನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ದರಿರಬೇಕು.
10. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇ.ಎಸ್.ಐ & ಇ.ಪಿ. ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ/ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆಗುವ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು. 11.ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿಯನ್ನು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. 12.ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಸಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
13.ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ, ಕಾಮಗಾರಿ ___________ ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮುಂದುಬರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು.
14. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು.
15.ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಸಸಿಗಳು ಹಾಳಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಖರ್ಚುಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ (Raising and Maintenance Complete Value) ಮತ್ತು ಈಗಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

16. mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ ¢ªÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ¸ÀzÀ PÀÈvÀåUÀ½AzÀ C£ÀºÀðgÉAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ WÉÆÃ¶¸À®ànÖgÀ¨ÁgÀzÀÄ.

17.ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಸಸಿಗಳು ಹಾಳಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

Page
3

ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
18.ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ/ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Page
4